

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県淡路市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県淡路市	税務課	淡路市空中写真地図作成業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	空中写真の撮影 写真地図の作成	
兵庫県淡路市	生活環境課	淡路市火葬場(津名・室津)解体工事設計業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約6ヶ月	解体工事設計業務 1式	
兵庫県淡路市	生活環境課	淡路市火葬場(岩屋・東浦)解体工事設計業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約6ヶ月	解体工事設計業務 1式	
兵庫県淡路市	長寿介護課	北淡総合福祉センター大規模改修工事設計監理業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計 1式	
兵庫県淡路市	長寿介護課	高齢者生活福祉センター大規模改修工事設計監理業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	塩田公民館耐震補強等改修工事設計業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約7ヶ月	耐震補強等改修工事設計 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	生穂会館改修工事設計監理業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約12ヶ月	改修工事設計監理業務 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	しづかホール客席照明改修工事設計監理業務	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約10ヶ月	設計監理業務 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	しづかホール音響設備改修設計業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約7ヶ月	設計業務 1式	
兵庫県淡路市	都市総務課	三角測量・多角測量・一筆地調査・細部測量業務委託(生穂5)	指名競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	測量業務	
兵庫県淡路市	建設課	市道王子西山線測量設計委託業務	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8ヶ月	道路設計 L=200m	
兵庫県淡路市	建設課	市道経の尾1号線測量委託業務	指名競争入札	土木コンサル	第3四半期	約5ヶ月	用地測量 A=500㎡	
兵庫県淡路市	建設課	市道大和線測量設計委託業務	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	道路設計 L=1,000m	
兵庫県淡路市	建設課	市道岩屋線測量設計委託業務	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	道路設計 L=420m	
兵庫県淡路市	建設課	普通河川今出川河川構造物設計委託業務	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	構造物設計 L=200m	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県淡路市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県淡路市	都市計画課	市営住宅育波団地1号棟外壁等改修工事設計業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約4ヶ月	外壁等改修設計 1式	
兵庫県淡路市	都市計画課	市営住宅北山団地2・3号棟外壁等改修工事設計業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5ヶ月	外壁等改修設計 1式	
兵庫県淡路市	都市計画課	市営住宅尾崎団地B棟外壁等改修工事設計業務	指名競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5ヶ月	外壁等改修設計 1式	
兵庫県淡路市	下水道課	放流口周辺海域モニタリング調査業務	指名競争	環境調査	第1四半期	約9ヶ月	水質、底質等調査	
兵庫県淡路市	農林水産課	淡路農業振興地域整備計画策定業務	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9ヶ月	基礎調査 1式 計画策定 1式 管理システム整備 1式	
兵庫県淡路市	農地整備課	緊急自然災害防止対策事業 実施設計作成業務	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約5ヶ月	ため池改修実施設計作成業務 1式	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路3期地区 用地測量業務	指名競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	用地測量業務 1式	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路3期地区 実施設計作成業務	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7ヶ月	ほ場整備工事実施設計業務 1式	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路4期地区 地形図作成業務	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約7ヶ月	地形図作成業務 1式 (25.0ha)	
兵庫県淡路市	農地整備課(北淡路班)	農村環境計画作成業務	指名競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7ヶ月	計画策定業務 1式	